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Przedmiar robót

Elewacja

Budowa: Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim elewacji, remoncie 
dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejącej kanalizacji 
deszczowej i remoncie istniejącego drenażu opaskowego w budynku nr 19.

Lokalizacja: ul. dr J. Babińskiego 29, dz. nr 1/31, 30-393 Kraków

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
30-393 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Inżynierskie M-INWESTYCJE
ul. Żelazowskiego 29
30-694 Kraków
tel. kom. 0-508-436-556
www.m-inwestycje.pl
e-mail: biuro@m-inwestycje.pl
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Elewacja strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Elewacja
1 Element Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
1 KNR 

202/1610/1 
(1)

Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
1123,77 1 123,77

RAZEM: 1 123,77 m2 1 123,77
2 KNR 

1323/1001/11
Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2,30*18+1,12*2,14*35+1,50*2,45+1,50*1,
06+0,56*1,50*8+0,56*1,69*2+1,02*1,31+0,64*1
,97*2+1,04*2,14*3 157,98
0,56*0,46*3+0,64*0,40*22+0,60*0,46*3+0,46*0
,40*2+0,70*0,50+0,64*0,54*3+1,06*0,26*9 11,47

RAZEM: 169,45 m2 169,45
3 Kalkulacja 

własna
Demontaż elementów zbędnych oraz/i utrudniających prawidłowe wykonanie 
konserwacji elewacji, renowacja elementów metalowych, wraz z późniejszym 
odtworzeniem r-g 150,00

4 KNR BC 
3/702/1

P.a. Usunięcie odspojonych, spękanych i osłabionych tynków (na całej 
powierzchni ścian) założono 40% powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:
773,55*0,40 309,42

RAZEM: 309,42 m2 309,42
5 KNR 

401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:
0,03*309.42 9,28

RAZEM: 9,28 m3 9,28
6 KNR 

401/108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:
9.28 9,28

RAZEM: 9,28 m3 9,28
7 Kalkulacja 

własna
Koszt utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:
9.28 9,28

RAZEM: 9,28 m3 9,28
2 Element Wykonanie prac konserwatorskich - tynki
8 Kalkulacja 

indywidualna
Utrzymanie detalu architektonicznego tj . gzymsu wieńczącego i opasek wokół 
okien przez iniekowanie np. wapnem hydraulicznym w przypadku odspojenia 
elementu od podłoża ceglanego i uzupełnianie gotowymi zaprawami w przyjętym 
przez Wykonawcę systemie, sprawdzonym przy remontach tego typu zabytków

Wyliczenie ilości robót:
255,26+150,20 405,46

RAZEM: 405,46 mb 405,46
9 TZKNBK 

8/105/1
P.a. Czyszczenie elewacji metodą strumieniowo – ścierną tzw. piaskowaniem 
przy określonym metodą prób ciśnieniu i grubości piasku - pozostałej części

Wyliczenie ilości robót:
773,55-309.42 464,13

RAZEM: 464,13 m2 464,13
10 KNR 

401/621/1
Wykonanie odkażenia muru ceglanego środkiem glono – i grzybobójczym

Wyliczenie ilości robót:
773,55 773,55

RAZEM: 773,55 m2 773,55
11 KNR BC 

2/121/3 (3)
Wykonanie tynków renowacyjnych solochłonnych w systemie WTA na wysokość ok. 
1.5m
na obwodzie budynku nad cokołem - Nałożenie zaprawy podkładowej - szpryc - 
obrzutka, zwiększająca przyczepność następnych warstw

Wyliczenie ilości robót:
56,35*1,50 84,53

RAZEM: 84,53 m2 84,53
12 KNR BC 

2/122/1 (1)
Nałożenie warstwy wyrównawczej - lekki tynk podkładowy, renowacyjny

Wyliczenie ilości robót:
84.53 84,53

RAZEM: 84,53 m2 84,53



Elewacja strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13 KNR 
401/726/3 
(1)

P.a. Wykonanie tynkowania dwuwarstwowego z zaprawy trassowo – wapiennej na 
zaprawie podkładowej; tynk zacierany packą drewnianą, aby uzyskać 
charakterystyczną powierzchnię

Wyliczenie ilości robót:
309.42-84.53 224,89

RAZEM: 224,89 m2 224,89
14 KNR BC 

2/124/1
Wykonanie zacierki z szlichty wyrównującej fakturę powierzchni z zaprawy 
mineralnej

Wyliczenie ilości robót:
309.42 309,42

RAZEM: 309,42 m2 309,42
15 KNR BC 

2/124/3 (2)
Impregnacja tynków przeznczonych do malowania zgodnie z przyjętą technologią.

Wyliczenie ilości robót:
464.13 464,13

RAZEM: 464,13 m2 464,13
16 KNR BC 

2/124/5 (1)
Malowanie tynków farbami zgodnie z ustaloną aranżacją dla budynków całego 
kompleksu.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
773.55 773,55

RAZEM: 773,55 m2 773,55
3 Element Wykonanie prac konserwatorskich - parapety
17 TZKNBK 

8/105/1
P.a. Odczyszczenie

Wyliczenie ilości robót:
28*1,30*0,30 10,92

RAZEM: 10,92 m2 10,92
18 KNR 

401/621/1
Dezynfekcja

Wyliczenie ilości robót:
10.92 10,92

RAZEM: 10,92 m2 10,92
19 Kalkulacja 

własna
Uzupełnienie ubytków w parapetach. Należy opracować fakturę kitów zgodnie z 
fakturą otoczenia. Wyprofilować kapinosy pod parapetami by woda nie spływała 
po ścianie i sztukateriach.

Wyliczenie ilości robót:
nowy - Parapety 10.92 10,92

RAZEM: 10,92 m2 10,92
20 KNR BC 

2/124/3 (2)
Wykonanie impregnacji

Wyliczenie ilości robót:
10.92 10,92

RAZEM: 10,92 m2 10,92
4 Element Wykonanie prac konserwatorskich - elementy wykonane z piaskowca
21 TZKNBK 

8/105/1
Oczyszczenie powierzchni kamiennych metodą piaskowania

Wyliczenie ilości robót:
135,62 135,62

RAZEM: 135,62 m2 135,62
22 DC 19/519/2 Usunięcie zniszczonych spoin poprzez mechaniczne wykucie.

Wyliczenie ilości robót:
135.62 135,62

RAZEM: 135,62 m2 135,62
23 KNRW 

401/1410/1
P.a. sklejenie pękniętych ciosów z wapienia oraz innych rodzajów kamienia, 
wykonanie uzupełnień w zależności od rodzaju naprawianego ciosu

Wyliczenie ilości robót:
135.62*0,30 40,69

RAZEM: 40,69 m2 40,69
24 KNR BC 

2/124/3 (1)
Wykonanie impregnacji strukturalnej wraz z zachowaniem karencji na związanie
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
135.62 135,62

RAZEM: 135,62 m2 135,62
25 TZKNC 

6/103/8
Uzupełnienie spoinowania gotową, wykonanie fugi wapienno – piaskowej w cokole
na wzór fugi pierwotnej zachowanej na obiekcie

Wyliczenie ilości robót:
135.62*100*0,05 678,10

RAZEM: 678,10 dm2 678,10
26 TZKNC 

6/103/7
Scalenie kolorystyczne

Wyliczenie ilości robót:
135,62*100 13 562,00

RAZEM: 13 562,00 dm2 13 562,00



Elewacja strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

27 KNR BC 
2/129/2

Hydrofobizacja kamienia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
135.62 135,62

RAZEM: 135,62 m2 135,62
5 Element Wykonanie prac konserwatorskich - elementy wykonane z cegły
28 KNNRW 

3/1201/4
Wykucie fug cementowych i usunięcie zasolonego materiału na głębokość 2 – 3 
cm, Usunięcie – wykucie wszystkich uzupełnień po poprzednich zabiegach 
naprawczych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 163,49

29 TZKNBK 
8/105/1

Czyszczenie metodą piaskowania metodą strumieniowo – ścierną

Wyliczenie ilości robót:
163.49 163,49

RAZEM: 163,49 m2 163,49
30 KNR BC 

2/124/3 (1)
Impregnacja strukturalna i kitowanie materiałami systemowymi barwionymi w 
masie.
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
163.49 163,49

RAZEM: 163,49 m2 163,49
31 TZKNBK 

4/501/45
Uzupełnianie rozwarstwionych i zupełnie zdegradowanych cegieł metodą 
cerowania „cegła w cegłę”. miejsce 150,00

32 TZKNBK 
4/901/28 (1)

P.a. Fugowanie – zwrócić uwagę na ślady czarnego kreskowania na fugach 
widoczne na prawym ryzalicie, ustalić z komisją konserwatorską zasadność jego
odtwarzania

Wyliczenie ilości robót:
163.49 163,49

RAZEM: 163,49 m2 163,49
33 KNR BC 

2/129/2
Scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
163.49 163,49

RAZEM: 163,49 m2 163,49
6 Element Wykonanie prac konserwatorskich - schody i pozostałe elementy
34 Kalkulacja 

indywidualna
Czyszczenie metodą strumieniowo – ścierną lub termopary .
Klejenie spękań przez wstrzyknięcie kleju
 Uzupełnienie zaprawa betonową z wypełniaczem i dobarwioną w masie do koloru 
elementu naprawianego. Scalanie powierzchniowe jest niewskazane ze względu na
sposób eksploatacji, czyli stały kontakt z Użytkownikiem, co spowoduje 
szybkie wytarcie.
 Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym kpl 1,00

7 Element Pozostałe prace
35 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż budki dla ptaków - jeżyki

szt 10,00
36 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż budki dla ptaków - bogatki

szt 7,00
37 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż budki dla ptaków - kopciuszki

szt 2,00
38 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż budki dla ptaków - szpaki

szt 3,00




