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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét dla inwestycji p.n. ,REMONT ELEWACJI, DACHU, WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO MIESZCZACEGO SIE PRZY UL. DR JOZEFA
BABINSKIEGO 29/23 W KRAKOWIE.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$e¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg¢ stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiagzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgséci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.3. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosei technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miegjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



1.4.11. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czegsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.4.24. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.



1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie 1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegbow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspo6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne
punktéw gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiagzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla osob lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajagcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na



swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie 1 sag uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdot musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialow zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wylacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemoéw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdziatanie systemow i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujagcymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materialdw, urzadzen i systemow sg parametrami
minimalnymi, chyba Ze zapis moéwi inaczej lub dane dotycza gabarytdw i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robot z cz¢stotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekceji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku



stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadajg deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy begda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6ot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robo6t dodatkowych.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie



utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbiodr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),



7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakos$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktorych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac rozbidrkowych wraz z usuni¢ciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowac¢ projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi
technicznymi i bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody
zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego zakladu pracy. Plac budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem osob z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego
wymknigcia terenu robot (w miarg mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejgcego budynku
i jego elementéw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowaé zaplecze
higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow i
odpadoéw. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalagczonym rysunkiem,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty

Materialy nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ,, Wymagania ogolne”.

Sprze¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji roboét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogoélne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznoSci przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia.

5.2 Opis stanu istniejacego budynkow

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz
dokona¢ niezbednych pomiarow oraz odkrywek testowych w celu  weryfikacji przyjetych rozwigzan
projektowych i dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.34 Segregacja odpadéw, transport, utylizacja




W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielaé te, ktore moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szklo.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe(np. azbest) wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji.

Praktycznie prawie catos¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku $mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miarg¢ postgpu robot rozbidorkowych.

Przewidzie¢ go samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg zabezpieczajaca przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzgt,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami ) , przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg nastepujace rodzaje robot , ktorych
specyfikacje zalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia : roboty budowlane , ktorych
charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczego6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci ( szczegdtowy
zakres i forme¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r.)

W trakcie rozbidrki nalezy przestrzegac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )
oraz wszystkich przepiso6w i norm branzowych .

Przed przystapieniem do realizacji robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow , zgodnie
z Rozrzadzeniem MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62, poz. 285 ).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Planowana rozbiorka nie narusza istniejgcych siedlisk ptakoéw na przedmiotowym terenie i nie wptywa na
zaklocenie rownowagi biologicznej. Zachowane sg zasady ochrony elementow srodowiska przyrodniczego i
krajobrazu

5.5. Uwagi koncowe

Prace rozbidrkowe budynku mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji administracyjne;j.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowaé szczego6lng ostroznosc.

Sposob wykorzystania materialdw z odzysku uzgodnic z inwestorem, podobnie sposdb zagospodarowania
powierzchni powstatej po dokonanej rozbidrce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac
si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogo6lne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadoéw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogolne”

8. Odbidr robot

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,, Warunki ogdlne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ,, Warunki ogolne”

9.2.Ptatnosci.



Cena robo6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngtrzny materialow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do
konteneréw

- zaladunek i wyladunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami



ROBOTY KONSERWATORSKIE

Kod CPV 45442100-8



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot konserwatorskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania prac konserwatorskich na podstawie wg Programu KONSERWATORSKIEGO
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2Wszystkie materiaty do wykonania robot konserwatorskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia. normach, aprobatach technicznych oraz przede wszystkim Programie
konserwatorskim

2.3. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym celem prac, oprocz poprawy stanu technicznego, jest przywrocenie pierwotnej estetyki catego
budynku. Polaczenie jasnych tynkow z detalem kamiennym, ceglanym i sztukatorskim tworzy catosc¢
charakterystyczna dla budownictwa okresu pierwszej dekady XX wieku. Budynek, jeden z kilkudziesigciu
wchodzacych w sktad zespotu zabudowy szpitalnej, zostat zaprojektowany przez znanych architektow. Po
latach niefachowych remontow nalezy poddac go profesjonalnym zabiegom konserwatorskim i przywrocié
wyglad zgodny z pierwotnym. Wyjatkiem jest pokrycie dachowe, ktore zostalo wymienione na nowe kilka lat
temu. Pierwotnie byto ono w kolorze grafitowym, obecnie jest w naturalnym ceglastym. Przy obecnych pracach
nie sg planowane zakresy dotyczace pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Tynki i detal architektoniczny

Tynkowane elewacje pierwotnie byty gltadkie, pomalowane na jasny, prawdopodobnie jasnoszary kolor.
Obecnie istniejgcy nakrop cementowy nalezy skué z catej powierzchni. Dotyczy to zar6wno powierzchni
ptaskich, jak i detalu sztukatorskiego. Czgsciowo nakrop znajduje si¢ takze na elementach kamiennych. Nalezy
takze sku¢ wszystkie spgkane, odspojone od podtoza i stabe technicznie uzupetnienia cementowe. Dotyczy¢ to
bedzie przede wszystkim partii cokolowych elewacji w pasie migdzy elementami kamiennymi. Po odstonigciu
pierwotnych powierzchni tynkdéw nalezy je oczysci¢ goraca parg wodng pod cisnieniem lub metoda



strumieniowo — $cierng, aby usung¢ zaréwno brud, jak i resztki warstw wtornych. W miejscach silnie
zasolonych, z widocznymi wykwitami, nalezy dokona¢ naprzemiennego sptukiwania i wysychania powierzchni
w celu usunigcia szkodliwych zwigzkow. Miejscowo mozna zastosowac oktady odsalajace z pulpy celulozowej
lub glinki bentonitowej. Tynki nalezy zbada¢ pod katem odspojenia od podtoza. Partie zmurszate, odspojone i
spekane nalezy sku¢. Ewentualne ujawnione peknigcia poszerzy¢ i uzupetnic elastyczng zaprawa (szpachlowka
mineralng). W razie potrzeby, gdyby peknigcia byty glebokie, nalezy dokona¢ skotwienia kotwami ze stali
nierdzewnej (prety Zebrowane o $rednicy 6 — 8 mm) po konsultacji z konstruktorem. Powierzchnie zapraw,
ktore wykazuja ostabienie strukturalne, nalezy zaimpregnowac preparatami krzemoorganicznymi lub
alternatywnie krzemianowymi. Nie nalezy do tego celu stosowaé emulsji tworzyw sztucznych. Do uzupetnienia
wigkszych ubytkoéw $cian nalezy zastosowaé zaprawe wapienno — piaskowg z niewielkim dodatkiem cementu,
najlepiej biatego. Po uzupehieniu wszystkich ubytkow tynkiem podktadowym nalezy catos¢ powierzchni
tynkowanych przetrze¢ zaprawa cienkowarstwowg scalajaca. Po doktadnym wysezonowaniu tynkow
powierzchni¢ pomalowaé farbami krzemianowymi w wybranym wczeséniej kolorze. W trakcie prac po usunigciu
nakropu cementowego nalezy ustali¢ pierwotna kolorystyke elewacji. Na tej podstawie przygotowac probki
koloréw do wymalowan i zatwierdzi¢ wybrany kolor na komisji konserwatorskiej. Uzupetnienia ubytkow detali
sztukatorskich i elementow ze sztucznego kamienia nalezy wykonac gotowa zaprawg do sztukaterii lub
samodzielnie wykonang zaprawa wapienno — cementowa. Po uzupekieniu ubytkéw powierzchni¢ detali nalezy
pomalowa¢ farbami krzemianowymi w odpowiednio dobranym kolorze. Konserwacji nalezy podda¢ tynki
ryflowane w partii cokotu. Elementy uzupetnione w pézniejszych okresach nalezy sku¢. Usung¢ nalezy takze
laty cementowe i inne niefachowe uzupetnienia. Powierzchni¢ tynkéw oczys$ci¢ metoda termopary z uzyciem
detergentow. Ewentualne pozostatosci farb doczysci¢ recznie przy zastosowaniu past do usuwania
przemalowan. Tynki odspojone podklei¢ przy zastosowaniu preparatu z grupy ledanow. Ostabione partie
zaimpregnowac strukturalnie preparatem krzemoorganicznym. Ubytki tynku zrekonstruowa¢ przy zastosowaniu
zaprawy wapienno — piaskowej z niewielkim dodatkiem biatego cementu. Nalezy odtworzy¢ ksztatt
pierwotnych ryfli. Po wysezonowaniu tynkow ich powierzchnie pomalowa¢ na kolor kamienno — szary,
zblizony do pierwotnego, przy zastosowaniu farby krzemianowej. Podobne postgpowanie przeprowadzi¢ w
obrebie elementéw wykonanych ze sztucznego kamienia (betonu), jak gzymsy czy parapety. W tym przypadku
uzupetnienia wykonaé zaprawg cementowa. W koncowej fazie elementy te nalezy pomalowac farba
krzemianowa na kolor szaro — kamienny, zgodny z kolorem pierwotnym.

Cokot kamienny oraz inne elementy wykonane z kamienia

Zaktada si¢ przywrocenie wszystkich elementow kamiennych do stanu pierwotnego w zakresie technicznym i
estetycznym. W pierwszej kolejnosci powierzchnia elementéw kamiennych zostanie oczyszczona z brudu i
nawarstwien metoda termopary z uzyciem pasty chemicznej. Powierzchnie zaatakowane przez mikroorganizmy
zostang zdezynfekowane specjalnym preparatem. Zaleca si¢ dwukrotne wykonanie tego zabiegu ze wzgledu na
duzy stopien wystepowania glonow. Elementy ostabione strukturalnie nalezy podda¢ zabiegowi 23 impregnacji
preparatem krzemoorganicznym. Jest to kluczowy zabieg procesu konserwatorskiego. Po wzmocnieniu
struktury (po ok. 3 tygodniach) nalezy przystapi¢ do wykonania uzupetien metoda taszlowania z uzyciem
piaskowca o odpowiedniej barwie i uziarnieniu. Powierzchni¢ wszystkich cioséw nalezy przefakturowac,
zgodnie z faktura pierwotng. Na krawedziach nalezy nabi¢ pasek prazkowany, tzw. szlak krakowski. Drobne
ubytki oraz spoinowanie migdzy ciosami nalezy uzupehi¢ zaprawg mineralng barwiong w masie. Ze wzgledu na
miejscowy duzy stopien zniszczenia cze¢$¢ elementéw wymagaé bedzie rekonstrukeji w odpowiednim gatunku
kamienia (piaskowiec i wapien pinczowski) oraz uzupetniania metoda taszlowania. Dotyczy to elementow
umieszczonych na styku cokotu z terenem. Zakres rekonstrukeji i uzupetien bedzie mozliwy do oceny dopiero
po oczyszczeniu kamieniarki. Wstepnie ocenia si¢ go na 15% elementow do rekonstrukeji. Gniazda pod taszle
zgeometryzowac i uzupetni¢ piaskowcem dobranym kolorystycznie do pierwotnego materialu kamiennego z
zastosowaniem w razie potrzeby metalowych bolcow kotwigcych. Pozostate drobne ubytki zostang uzupetnione
zaprawg mineralng. Po uzupekieniu wszystkich ubytkow i ewentualnym scaleniu kolorystycznym przebarwien,
powierzchnia kamienia zostanie zabezpieczona przed dzialaniem wody opadowej poprzez zabieg hydrofobizacji
wodoroztwarzalnym srodkiem krzemoorganicznym. Elementy wykonane z wapienia pinczowskiego, nalezy
bardzo dokladnie oczySci¢ recznie, miniparownicg z zastosowaniem detergentow niejonowych. Oslabione partie
zaimpregnowac preparatem krzemoorganicznym. Drobne ubytki formy nalezy uzupetni¢ zaprawa mineralng.
Ostatnim zabiegiem bedzie hydrofobizacja preparatem silikonowym. Stopnie z granitu oczysci¢ parg pod
ci$nieniem oraz detergentem niejonowym. Uzupetni¢ zaprawg w spoinach zaprawg cementows w kolorze
dobranym do szarosci kamienia. Drobne ubytki powierzchniowe uzupetni¢ kitem zywicznym z zywicy
epoksydowej. Po natozeniu kitow i ich zwigzaniu powierzchni¢ przeszlifowac. Pierwotnie stopnie byly



fakturowane, obecnie faktura zachowala si¢ tylko na podstopnicach. Ze wzgledow uzytkowych zaleca si¢
przywrocenie faktury (drobny groszek i szlak krakowski).

Watki ceglane

Przewiduje si¢ przywrdcenie pierwotnego wygladu powierzchni watkow ceglanych, czyli ekspozycje watku z
malowang czerwong spoing. Wykonany z cegiet watek jest zachowany w stosunkowo nieztym stanie. W
pierwszej kolejnosci powierzchnia watkéw ceglanych zostanie oczyszczona z brudu i przemalowan metoda
termopary z preparatem czyszczacym (detergent lub miejscowo pasta z kwasnym fluorkiem amonu). Drobne
ubytki ksztaltek ceglanych, widoczne w kilku miejscach, nalezy uzupeti¢ zaprawa mineralng barwiong w
masie. Ubytki spoin zostang uzupetnione zaprawg mineralng, wapienno — piaskowa. Pierwotnie spoina miata
kolor ceglasty i prawdopodobnie byta podmalowana farba wapienng. Dlatego obecnie nalezy przywrocic jej
pierwotny wyglad. Powierzchnia spoiny zostanie podmalowana farbg o spoiwie krzemianowym na kolor
ceglasty (kolor watku). Powierzchnia watku ceglanego po wykonaniu zabiegéw konserwatorskich zostanie
zabezpieczona preparatem hydrofobowym. Ewentualne niewielkie przebarwienia kolorystyczne cegiet planuje
si¢ scali¢ farbami o spoiwie krzemianowym. Cato§¢ watkow zahydrofobizowaé. W obrebie ceglanych gzymsow
na szczytach elewacji bocznych oraz szczycie przedsionka wejscia gldownego nalezy przeprowadzi¢ prace
przegladowe i uzupetni¢ ewentualne ubytki dachéwek (obecnie widoczny jest brak dachowek na szczycie
zachodnim).

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna ze wzgledu na zty stan zachowania przewidziana jest do rekonstrukcji w catosci. Nowsg
stolarke okienng nalezy wykonac¢ z drewna, zgodnie z historycznymi podziatami kwater, wedtug projektu
rysunkowego, architektonicznego. Kolorystyke okien nalezy ustali¢ na podstawie wykonanej proby na
drewnianej listewce. Wstepnie proponuje si¢ wykonanie prob kolorystycznych z kolorem oznaczonym nr S
2005 — G90Y wg kolornika NCS. Jednoczesnie ze wzgledow uzytkowych dopuszcza si¢ wykonanie okien jako
jednoramowych. Stolarka drzwiowa w gldéwnym wejsciu do budynku na elewacji pétnocnej zostata wymieniona
na nowg, wykonang na wzor historyczny. Obecnie drzwi s3 w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja prac.
Drzwi na $cianach bocznych od strony pétnocnej ze wzgledu zaré6wno na stan, jak i estetyke, kwalifikujg si¢ do
wymiany. Nowe nalezy wykona¢ z drewna, wg projektu rysunkowego. Ze wzglgdu na to, ze drzwi te sg
elementami pdzniejszymi, proponuje si¢ potraktowac je kolorystycznie jak stolarke okienna, czyli nie malowac
na kolor bragzowy. Pierwotnie w tym miejscu byty okna, ktére nie odcinaty si¢ od elewacji. Kolor bragzowy z
jasna elewacja da zbyt duzy kontrast. 25 Drzwi drewniane, czgsciowo przeszklone na elewacji potudniowej
nalezy poddac konserwacji. Ze wzgledu na to, Ze sa to drzwi pierwotne, nalezy je zachowac.

Pokrycie i wigzba dachowa

Pokrycie dachowe i wi¢zba dachowa sa po konserwacji w dobrym stanie technicznym. Podczas prac nalezy
wykona¢ przeglad i ewentualne drobne korekty. Wszystkie kominy wystajace ponad pota¢ dachu wymurowane
sg ze wspolczesnej cegly klinkierowej w kolorze naturalnym, ceglastym. Sg one w dobrym stanie technicznym.
Zaleca si¢ ich optukanie z luznych zbrudzen i hydrofobizacje. Lukarny w potaciach dachu wykonane z drewna,
s3 dobrym stanie technicznym po konserwacji.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie sg nowe, w dobrym stanie technicznym. Nie nalezy zaktada¢ blachy tam, gdzie jej
pierwotnie nie byto, np. na parapetach okien. Wyjatkiem sa kamienne gzymsy szczytow, ktore nalezy opasowac,
aby zabezpieczy¢ kamien przed degradacja.

Elementy metalowe

Powierzchni¢ wszystkich elementow metalowych — krat, uchwytow, balustrad itp.— nalezy bardzo doktadnie
oczysci¢ z warstw farb i produktow korozji. Zaleca si¢ zastosowanie metody chemicznej z uzyciem preparatow
do usuwania powlok olejnych. Powierzchnia metalu zostanie zabezpieczona podktadem antykorozyjnym.
Warstwa wymalowania koncowego zostanie wykonana farba odporng na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
w odpowiednim kolorze (po wykonaniu badan stratygraficznych).

Elementy z betonu - schodki do drzwi wejsciowych bocznych

Schody betonowe od strony elewacji poéinocnej nalezy podda¢ renowacji. Celem bgdzie wykonanie stopni w
wykonczeniu betonowym, o fakturze antyposlizgowe;j. Nie dopuszcza si¢ obtozenia stopni ptytkami!
Powierzchni¢ schodoéw oczysci¢ goraca parg wodng pod cisnieniem. Wszelkie ubytki nalezy uzupetnié przy
zastosowaniu zapraw systemowych do napraw betonow. W gtebszych ubytkach zastosowaé zaprawe
gruboziarnista, podktadows. Catos$¢ powierzchni wyszpachlowaé zaprawg drobnoziarnista naprawcza do



powierzchni betonowych. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki.

2.4. Warunki przyjecia na budowg materiatow i wyrobow
Materiaty i wyroby do robo6t malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- speiniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do

dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materialow

Materialy i wyroby do robdt powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Proponowane postepowanie konserwatorskie

TYNKI I DETAL ARCHITEKTONICZNY

1. Zabezpieczenie otwordw okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i migkkimi ptytami
pil$niowymi, docietymi do ksztaltu okien oraz demontaz systemu anty — ptak.

2. Skucie nakropu cementowego z calej powierzchni tynkow.
3. Skucie fragmentéw odparzonych, odspojonych i ostabionych tynkéw na powierzchniach ptaskich.

4. Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynkéw na powierzchniach plaskich z brudu i pozostatych nawarstwien
metoda termopary z zastosowaniem detergentow lub innych preparatéw chemicznych. Alternatywnie
oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo — Scierng potsuchg z mgla wodng z odpowiednio dobranym
scierniwem — drobny piasek kwarcowy lub elektrokorund. Metoda ta poprzez zastosowanie ptynnej regulacji
ci$nienia oraz mozliwosci wykorzystania r6znych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni
bez ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostale Scierniwo zostanie usunigte, a powierzchnia elewacji
zmyta niewielkg iloscig wody.

5. Wykonanie niezbednych prac murarskich, jesli takie beda konieczne, np. wymiana niektorych zniszczonych
cegiel, przemurowania obluzowanych cegiet. Do prac murarskich zostanie zastosowana cegla petna, bez wad i
peknigc, o odpowiednim stopniu wypalenia. Cegly beda taczone tradycyjng zaprawa murarska wapienno —
piaskowa, z zachowaniem wigzania watku.

6. Skotwienie pgknigé muru pod nadzorem konstruktora pretami ze stali nierdzewnej osadzonymi na zywicy
epoksydowe;j lub zaprawie systemowej mineralne;.

7. Oczyszczenie powierzchni muru z pyhu przed przystapieniem do tynkowania przy pomocy zimnej wody pod
ci$nieniem.

8. Wzmocnienie strukturalne tynkéw w celu poprawy nosnosci podtoza. Uzyty zostanie preparat gruntujacy
krzemianowy.

9. Uzupehienie tynkow na powierzchniach ptaskich. Jako obrzutka i warstwa podktadowa zostanie wykonana
zaprawa wapienno — cementowa z biatym cementem, o stosunku spoiwa do wypetniacza nie wigkszym niz 1:2.

10. Rekonstrukcja tynkow ryflowanych w obrgbie cokotu przy zastosowaniu zaprawy wapienno — piaskowej z
dodatkiem biatego cementu. Zaprawe po natozeniu w jednej warstwie ok.1,5 cm nalezy przeciagnac¢ specjalng
paca zg¢batg odtwarzajac pierwotny ksztalt. 11. Wykonanie koncowej warstwy tynku (szlichty) gotowa
fabrycznie drobnoziarnista wapienng zaprawg cienkowarstwowa i zatarcie jej na gtadko ,,z reki”.

12. Podklejenie odspojen elementow sztukatorskich od podtoza zaprawg z grupy ledandéw, a drobnych spekan
roztworem wodnym zywicy akrylowe;.

13. Uzupetnienie ubytkow dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki nalezy wykona¢ zaprawa o sktadzie
zblizonym do skladu zaprawy pierwotnej — zaprawg cementowo - wapienng.

14. Po zwiazaniu i dobrym wyschnigciu tynkoéw (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej pogodzie)
dwukrotne pomalowanie $cian farbg krzemianowa w odpowiednio dobranym kolorze. Farba ta jest
hydrofobowa, wi¢c nie ma potrzeby wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji



ELEMENTY KAMIENNE
Elementy i detale architektoniczne wykonane z wapienia pinczowskiego

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu generujacego pare
wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dziatanie to zostanie poprzedzone probami okreslajacymi
odpowiednie parametry czyszczenia tj. temperaturg pary i jej cisnienie. W razie potrzeby przewiduje si¢
doczyszczanie reczne z uzyciem niewielkich szczotek mosigznych.

2. Likwidacja glondow poprzez nasgczenie roztworem biobodjczym i grzybobojczym.

3. Wykucie ostabionych spoin spomigdzy cioséw kamiennych przy pomocy ostrych dtut kamieniarskich. Zabieg
nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ brzegow ciosow.

4. Wykucie stabych technicznie uzupehien, kitow z poprzednich renowacji (kity cementowe, stabe technicznie,
odspojone).

5. Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym metoda powlekania. Po
zabiegu impregnacji nalezy odczeka¢ z wykonywaniem nastepnych zabiegow przez okres ok. 3 tygodni w celu
zakonczenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.

6. Odkucie w wapieniu pinczowskim zupetnie zniszczonych elementéw (w zaleznosci od stanu zachowania
moze to dotyczy¢ kul w zwienczeniu elewacji).

7. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na zywicy epoksydowej, pod uzupetnienia zaprawag
wigkszych fragmentow kamienia.

8. Uzupetienie mniejszych ubytkow kamienia zaprawg mineralng, barwiong w masie. Zaleca si¢ uzycie
fabrycznie gotowej zaprawy mineralnej z dodatkiem pigmentow odpornych na wapno, cement i dziatanie UV. W
razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do pozadanego koloru. Powierzchnia
zZwigzanej zaprawy zostanie opracowana zgodnie z pierwotng fakturg kamienia.

9. Uzupetienie spoin migdzy blokami kamienia zaprawg wapienno — piaskowg z dodatkiem trasu i biatego
cementu, barwiona w masie pigmentami mineralnymi.

10. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbednym zakresie i dotyczy¢ bedzie korekty koloru
uzupehien. Zabieg zostanie wykonany farba oparta na silikonowym spoiwie z dodatkiem suchych pigmentow.

11. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powtoki hydrofobowe;.
Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujacy oparty na specjalnych silikonach. Zabieg
hydrofobizacji elementéw kamiennych zostanie wykonany metodg powlekania jednocze$nie z hydrofobizacjg
watkow ceglanych.

Elementy i detale architektoniczne wykonane z piaskowca
1. Odkucie wszystkich zacierek cementowych i uzupetnien zaprawami mineralnymi.

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu generujacego pare
wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dziatanie to zostanie poprzedzone probami okreslajacymi
odpowiednie parametry czyszczenia tj. temperature pary i jej cisSnienie. W razie potrzeby przewiduje si¢
doczyszczanie z uzyciem pasty z zawartoscia fluorku amonowego. Pasta zostanie nalozona na zabrudzone
powierzchnie i po kilku minutach sptukana woda.

3. Likwidacja glonéw poprzez nasgczenie roztworem biobojczym i grzybobojczym.

4. Wykucie ostabionych spoin spomigdzy cios6w kamiennych przy pomocy ostrych dtut kamieniarskich. Zabieg
nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ brzegéow ciosow.

5. Wykucie gniazd pod taszle.



6. Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym metoda powlekania i
nasgczania. Po zabiegu impregnacji nalezy odczekac z wykonywaniem nastepnych zabiegéw przez okres ok. 3
tygodni w celu zakonczenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.

7. Wklejenie taszli z piaskowca oraz zrekonstruowanych elementéw rzezbiarskich na mrozoodpornej zaprawie
mineralnej z zastosowaniem nierdzewnych kotew. Taszle zostang dobrane kolorystycznie i pod wzgledem
uziarnienia do uzupehianych elementow.

8. Wykonanie konstrukeji z drutu nierdzewnego, wklejonego na zywicy epoksydowej, pod uzupetienia zaprawa
wigkszych fragmentow kamienia.

9. Uzupetienie mniejszych ubytkéw kamienia zaprawg mineralng z dodatkiem pigmentéw odpornych na
wapno, cement i dziatanie UV. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do
pozadanego koloru. Powierzchnia zwigzanej zaprawy zostanie opracowana zgodnie z pierwotng fakturg
kamienia.

10. Uzupetienie spoin mi¢dzy blokami kamienia zaprawa wapienno — piaskowa z dodatkiem trasu i bialego
cementu, barwiona w masie pigmentami mineralnymi.

11. Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezb¢dnym zakresie i dotyczy¢ bedzie korekty koloru
uzupehien. Zabieg zostanie wykonany farba oparta na silikonowym spoiwie z dodatkiem suchych pigmentow.

12. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powtoki hydrofobowe;.
Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujgcy oparty na specjalnych silikonach.

WATEK CEGLANY
1. Likwidacja glondow poprzez nasgczenie roztworem biobodjczym i grzybobojczym.

2. Oczyszczenie powierzchni cegly przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu generujacego parg
wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dziatanie to zostanie poprzedzone probami okreslajacymi
odpowiednie parametry czyszczenia tj. temperaturg pary i jej ciSnienie. Przewiduje si¢ uzycie srodka
chemicznego w postaci pasty z zawartoscig kwasnego fluorku amonowego. Pasta zostanie nalozona na
zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach sptukana woda.

3. Wykucie ostabionych i odspojonych spoin migdzy ceglami. Zabieg ten bedzie wykonany z duzg ostrozno$cig
tak, aby niepotrzebnie nie uszkodzi¢ brzegoéw sasiednich cegiet. Bedzie dotyczyt tylko fug zniszczonych.

4. W miejscach brakéw calych ksztattek zostang osadzone nowe, o dobranej odpowiednio do oryginatu formie,
kolorze i stopniu wypalenia. Cegly licowe zostang osadzone na tradycyjnej zaprawie wapienno — piaskowej z
niewielkim dodatkiem biatego cementu lub trasu.

5. Uzupetnienie niewielkich ubytkow powierzchni cegiet zaprawa mineralng z dodatkiem trasu, pigmentow
odpornych na wapno, cement i dziatanie UV. W razie potrzeby zaprawa zostanie dobarwiona suchymi
pigmentami do pozadanego koloru. Powierzchnia zwigzanej zaprawy zostanie opracowana w sposob
maksymalnie zblizony do wygladu pierwotnej cegly (gtadkie lico).

6. Uzupetienie ubytkdw zaprawy w starych spoinach i wykonanie nowego spoinowania przy uzyciu zaprawy
wapienno — piaskowej z dodatkiem biatego cementu i pigmentéw w celu dobarwienia . Spoiny zostang zatozone
w takim ksztalcie, jak spoiny sasiadujace tj. z wyciskanym wklgstym potwatkiem, ponizej lica cegiet.

7. Uzupetienie podmalowania spoiny w kolorze ceglastym farbg opartg na silikonowym spoiwie.

8. Scalenie kolorystyczne watku ceglanego w razie potrzeby proponuje si¢ wykona¢ farba opartg na
silikonowym spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem suchych pigmentéw mineralnych.

9. Z uwagi na duze zagrozenie obiektu woda opadowa sptywajaca po elewacji proponuje si¢ zabezpieczenie
powierzchni watku ceglanego przez wykonanie cienkiej powierzchniowej powloki hydrofobowej. Uzyty do tego



zostanie wodny bezbarwny preparat hydrofobizujacy oparty na specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji
zostanie wykonany metoda powlekania.

STOLARKA DRZWIOWA
Brama wejsciowa na elewacji potudniowe;j

1. Demontaz skrzydta bramy na czas przeprowadzenia prac konserwatorskich i zalozenie drzwi zastepczych z
ptyty OSB.

2. Usunigcie olejnych przemalowan do drewna przy pomocy past chemicznych do usuwania przemalowan.
3. Uzupetnienie ubytkow i zniszczonych fragmentdéw flekami z odpowiednio dobranego gatunku drewna.

4. Rekonstrukcja brakujacych i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementéw zdobniczych z
odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem pierwotnego ksztattu profilowania.

5. Uzupetnienie ubytkow drewna kitami na bazie zywic akrylowych lub poliwinylowych z dodatkiem trocin
drewnianych.

6. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi o roéznej gradacji (60 — 240).

7. Pomalowanie powierzchni drewna przezroczysta farbg podktadowa, a nastgpnie dwukrotnie lakierobejcg w
kolorze ztoty dab.

8. Wyczyszczenie szyb po przeprowadzonych pracach.

9. Konserwacja metalowej kraty (—pkt. dotyczacy konserwacji metalu).

10. Montaz mosi¢znej klamki wraz z szyldem w miejscu obecnej aluminiowe;.
11. Zawieszenie skrzydta bramy w miejscu ekspozycji.

ELEMENTY METALOWE

1. Oczyszczenie powierzchni elementow metalowych z warstw tuszczacych lakierow i rdzy mechanicznie i
chemicznie z uzyciem past do usuwania warstw olejnych oraz preparatow odrdzewiajacych.

2. Malowanie powierzchni surowego metalu farbg podktadowa typu minia lub nowoczesng bezbarwng farbg
podktadowg z inhibitorem korozji.

3. Dwukrotne malowanie powierzchni metalu lakierem dwusktadnikowym, chemoutwardzalnym,
poliuretanowym w odpowiednio dobranym kolorze (czarny, pétmatowy, strukturalny).

ELEMENTY Z BETONU

1. Odkucie plytek na stopniach schodow.

2. Skucie luznych i odspojonych fragmentéw zaprawy.

3. Oczyszczenie z rdzy i resztek zaprawy metalowych elementow konstrukcyjnych wtopionych w beton.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych wtopionych w beton farba z inhibitorem korozji.
5. Uzupetienie ubytkdw betonu warstwa podkladowa z zaprawy systemowej naprawczej.

6. Zatarcie koncowe powierzchni betonu zaprawa drobnoziarista naprawcza do betonu z uzyskaniem
powierzchni antyposlizgowej



POKRYCIE I WIEZBA DACHOWA
1. Demontaz historycznych dachéwek oraz ich posortowanie.

2. Oczyszczenie dachowek z resztek zapraw uszczelniajacych preparatami chemicznymi do usuwania
pozostatosci cementowych (stabe kwasy organiczne).

3. Oczyszczenie powierzchni dachowek z brudu przy zastosowaniu metody termopary oraz wspomagajaco
detergentow i past czyszczacych. Przed uzyciem preparatdéw chemicznych kazdorazowo nalezy wykonac probe,
czy preparat nie odbarwia powierzchni.

4. Wysuszenie, posortowanie i przygotowanie do ponownego utozenia dachéwek na tatach. 5. Oczyszczenie
wigzby dachowej z luznych nawarstwien.

6. Dezynfekcja powierzchni drewna w miejscach porazenia mikrobiologicznego.

7. Zabezpieczenie wigzby preparatami antyogniowymi, przeciwgrzybiczymi oraz przeciw owadzim szkodnikom
drewna.

OBROBKI BLACHARSKIE
1.Demontaz wszystkich istniejacych obrobek blacharskich.

2. Po wykonaniu prac remontowych oraz w trakcie uktadania poszycia dachowego wykonanie nowych obrébek z
blachy tytanowo — cynkowe;j.

3. Uszczelnienie styku obrobek z murem elastycznymi masami dekarskimi o neutralnym kolorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot konserwatorskich z
dokumentacjg projektowa, programem prac konserwatorskich i instrukcjami producentéw materiatow..

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot , w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, programem prac konserwatorskich wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT



8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr koncowy (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshluge sprzetu,

- wykonanie prac opisanych w p.5,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy,

- usuni¢cie pozostatosei, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robo6t malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych - Wymaganiaogolne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Program prac konserwatorskich



ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktoéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokoséciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegblowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2.  Glebokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robodt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.  Wykop $redni — wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gleboki — wykop, ktorego glgbokosé¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Re
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wy[lbuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza terenem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzallca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob

lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.



Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym



niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na sgsiedztwo istniejacych budowli i istniejgce uzbrojenie terenu. Ostatnie
30 cm gruntu zdja¢ rgczne, aby nie uszkodzi¢ podtoza pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci
istniejacych budynkow prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych
warunkow ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6znic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odpltyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeSC 0godlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czg$¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiaréwo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdow robot,
- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania
robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub

3 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzgednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wigcej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5.  Rownos$¢ dna wykopu Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie majgcg zasadniczego wplywu
na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

7 1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Wymagania ogdlne”



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ustalenia ogélne

Ogolne zasady ptatnosci za roboty podano w ”Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdézniejszymi
zmianami .

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

SRS



ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji hydroizloacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na polgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czg$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czgsci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty s3 potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.



1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacj¢ robot hydroizolacyjnych budynku stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktdorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow



Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Sciana fundamentowa:
Zaprojektowano izolacj¢ uszczelniajgca.
e  Grunt — bezrozpuszczalnikowy, poprawiajacy przyczepno$¢ preparat systemowy.

e Bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna, przykrywajaca rysy masa zawierajaca polistyren.
Nalozenie minimum 4mm

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czg¢éci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatlow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatdow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.



Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowe;j §rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robodt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:
— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gladzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje powinny speinia¢ nastepujace wymagania ogolne:
— powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknig¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokoS$ci wigkszej niz 2 mm wypetié zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),



- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadane;
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigeta,
a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggla) i wykazywac dobra przyczepno$¢ do
podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspodtpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nast¢pujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatoéw bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworow
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowac¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowe;j, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznoéci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gigbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymac¢ przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.



5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci
podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze¢s¢ C: ,,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢sci podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetniaé nastepujace
wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wglegbien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddziatujgcych na siebie w
sposob destrukeyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sa nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,



— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy 1 ilosci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
W miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni
Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacjg pozioma;
przy braku szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych
Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji wybranego producenta
5.6. Roboty termoizolacyjne

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materialy w stanie powietrznosuchym.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesow mokrych.

Warstwy ocieplajagce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglta i mie¢ stalg grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materialow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow
dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglgdnie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Wykonanie robét

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia plyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowe;.

W zaleznosci od konstrukeji, przeznaczenia i funkeji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewnié bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio



wigksze od wartos$ci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegdtowo okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot.

Wszystkie elementy stalowe shuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i
detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplac si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwigzanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materialéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyj¢cia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania materialow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢ i rownos¢ podktadow, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowsa i szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownosc¢ i wyglad powierzchni, czystosé



powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosei 2,0 m,
przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podloza i przez pomiar jego odchylenia od laty
z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.
Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na
powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegolowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperaturg podtoza nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotno$ciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych plaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokohu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich
cigglos¢ 1 szczelnosc,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnoéci sklejenia poszczegoélnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot



Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich calkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, cigglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m?
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca



sie powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownaé z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegodlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegotowa specyfikacje techniczng.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:



dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

protokotly odbiorow czegsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunag¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemne;j i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.



Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemne;j
czesci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdétowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej cz¢scei i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,



- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegolowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych na
wysokos$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).



PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
Iacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnoéci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pozn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czg$¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.



ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre§lenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatdéw wykorzystywanych
do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na terenu budowy w wyniku r¢cznego spojenia elementow
murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukeji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow oraz ich
kierunku odniesionym do utozZenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkoéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng calos¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukeji murowych - r6znego rodzaju wyroby
metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ pig¢ klas
srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wngetrza budynkoéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub §rodowisko zewngtrzne, w ktorym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystgpujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub cze¢sciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktora producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatlos¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na sciskanie
okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymatlos$¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktorego zardbwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejécia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).



Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wlasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejsécia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
plaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawsg.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementow murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wiecej elementdéw konstrukeyjnych, z ktorych kazdy
ma strefe §ciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czgs¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na
miejscu wbudowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnoéci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstruke;ji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukeji i doborze materiatow nalezy uwzglednié
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych

Rozroéznia sig¢ nastepujace rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:

*  Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestosci, ,

*  Wielkosé¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petlne i drazone, bloczki peine) uktadane przy
murowaniu jedna reka,

- S$redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane
oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie s zaliczane do grupy elementéw murowych.

*  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwyktle spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

*  Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.



Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w normie krajowej
lub unijne;j
Przeprowadzang kontrolg produkcji (kategoria produkcji):
— elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wigksze niz 5%,
— elementy kategorii II, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymalos$¢ $rednia, a
pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione.
Ksztalt elementéw murowych:
— z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin
poprzecznych,
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Rolg¢ pelniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajace role gldéwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupehniajgce o r6znorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2.Wlasciwosci elementdow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji
projektowe;j:
Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedhig norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dhugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:
— wartoscig Srednig (roznica migdzy wartoscig $rednig pomiarow i wartoscia deklarowang),
— rozpigtoScig wymiaréw (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestos¢
Ggstosc¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.
Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementéw murowych.
Producent moze rowniez deklarowaé wytrzymato§¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.
Trwatosé (mrozoodpornosé)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dzialanie siarczanow i chlorkow.
Dobor elementéw murowych w réznych warunkach §rodowiskowych, , podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dob6r elementow murowych wg grup z uwagi na trwalo$¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy §rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa $rodowiska
1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3)  (1,23Y)  |1,2,3%)

! Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnoéci elementu w
okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sie.




Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornosé,
wigc kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia si¢ nastgpujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewngtrzne, wewngtrzne warstwy Scian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie,
ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace $ciany graniczne).

*  Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementdéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnoéci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwos$ciach cieplnych. Informacje te moga
by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach,.

* Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementdéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwosc¢) 24-godzinna.

* Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na silne
zawilgocenie, okreéla si¢ absorpcj¢ (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzglgdu na sposob stosowania elementdw, nalezy sprawdzac poczatkowa wielko$¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klasg reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatow organicznych,
deklarowa¢ mozna klasg¢ A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

*  Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawartos$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

* Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

*  Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementdéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspoétczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiatu.

o Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan.

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

*  Wilasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogolnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

*  Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

*  Sposob produkcji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czeSciowo w zaktadzie,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy.

» Skilad materialowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
zaprawa cementowa (,,c”),

- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

- zaprawa wapienna (,,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

* Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:



a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
— odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol
odmiany F), — odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na terenu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatoci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
— klasa M 0,5 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
— klasa M 1,0 przy wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
— klasa M 2,5 przy wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?
— klasa M 5,0 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatoci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatoci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klas¢ wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,,M” i nastgpujaca po
niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na terenu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w
tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbol |Symbol |[Klasa
rodzaju |odmiany

B

Sciany fundamentowe i |konstrukcyjne C A,B,C |odM10doM 15 Md
$ciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu

Cw D,E M 10; M 15
niekonstrukcyjne |[C B,C M10; M 15
Cw D,E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A,B,C |odM10doM 20

powyzej poziomu terenu

Cw D,E F odM5doM 15

niekonstrukcyjne |[C B,C M10; M 15
CwW E,F M5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15

Cw D,E,F,G|odM2,5doM 15

w H M1

niekonstrukcyjne |[C C M 10

Cw D,E,F,G|lodM2,5doM5

w H,1,J 0dM0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalos¢
Klasa zaprawy |Klasa srodowiska

1 2 3 4 5

1,0 + ; ; ; ;

3,0 + + - - _




>5,0 + + + +1) +1)

Y Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm?.
Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wlasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i
dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu robdt murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wlasciwos$ci suchych mieszanek:

* Proporcje skltadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiadac warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji
projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

» Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

*  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc
wigkszos$¢ producentdow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na terenu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji Swiezego
zarobu.

B. Wiasciwosci §wiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)

Konsystencja (w cm) §wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% -  5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 68 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania ggstosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie swiezej. Wedlug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktorym zaprawa zggstnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ 0 3 cm, a
plastyczno$¢ o 4 cm.

*  Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, nie powinien by¢ krotszy
niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogoélnie
przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.




*  Zawartos¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej
wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza
na podstawie badania ggstosci objgtosciowej §wiezej zaprawy.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, nie
powinna by¢ wigksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos¢ chlorkéw
Zaleca sig, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkow,
C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okreslenia,
czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$é zapraw murarskich
lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m®. Gesto$¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy,
nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m’,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m®,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m>.

Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac¢ ich wytrzymatos¢ na sciskanie lub
odpowiednia klase wytrzymatosci. klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymalo$ci > 25 N/mm?).
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowane;j
wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy [Symbol [Klasa zaprawy i wytrzymalos$¢ na $ciskanie
odmiany | N/mm?
M MO0,5 (M1 [M25 M5 |[M10 IM15 |[M20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy [Symbol [Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
odmiany | N/mm?

M MO0,5 M1 M25 M5 M10 [M15 |M20
0,25
Cementowa A 5,0




B 4,5

C 34
Cementowo- D 3,5
wapienna = s

F 1,6

G 0,8
Wapienna H 0,45

I 0,4

J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwosé)

Absorpcja wody (nasigkliwos$¢) w zaleznoéci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasy M 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 101 M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewngetrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkoéw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcj¢ spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan powinny wykazac, ze absorpcja wody
nie jest wigksza od deklarowane;.

*  Mrozoodpornosé (trwalosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie - odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢
wedtug normy krajowej lub unijne;j.

Zaprawg okresla si¢ jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sg odporne na zamrazanie
- odmrazanie.

*  Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

o Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym,

2) wartosci tabelarycznych wynoszacych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng
poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny.

* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase¢ reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza
si¢ wedtug normy krajowej lub unijnej nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te wartosc, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

*  Przepuszczalnosé pary wodnej



Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewngtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedlug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od ggstosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspolczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Ggstos¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?

do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
1500 1600 1800 2000 5151515 20353535

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12.
* Wspdlczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na terenu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedhug
wartos$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw,.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlno$ci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie normg krajowa lub unijng

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spelnia¢ wymagania normy
krajowej lub unijnej. Wymaganiom okreslonym w normie powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki 1 wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz laczenia muru z innymi czgsciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: §ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o
rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materialy:

- cement,

- wapno budowlane

- piasek i inne kruszywa mineralne, ,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw,

- wode do betonow i zapraw.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrob6éw do robot murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykietg
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniegcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,



— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostgpu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) Iub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
krajowej Iub unijne;j

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wickszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowia inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz plaszczyzn:

— pion murarski,

— fatg murarska,

— lat¢ wazona,

— waz wodny,

— poziomnicg¢ uniwersalng,

— latg kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym: — kastr¢ na zapraweg, — szafel do
zaprawy, — szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych: — mtotek murarski, — kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielni¢ murarska, — czerpak, — lopatg do zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.



Zaladunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow.

Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania §cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$é
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementow murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania §rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnoéci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materialow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,



- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje si¢
dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robodt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajace kategori¢ A nie s3 spelnione a nadzor nad jakoscia robot moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawceg.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;.
5.5. Rodzaje wiagzan cegiel w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
— holenderskie,
— wielorzedowe (amerykanskie).
Wiazanie muréw oraz ich stykow i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przykltadami podanymi w pkt.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego
— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementow,
— z wypehieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odlegtos¢ elementow o
odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordow utworzonych na styku wyrobow,
— na piodro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by piodra jednego elementu
weszty we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte: — murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny, —
murowanie na wycisk, — murowanie na docisk.
5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,
— potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,
— pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegolnie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,
— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uklada si¢ ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,
— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich
ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga: Tworzqc szczegotowq specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy wybraé i
wpisac konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposob i technikg murowania.
5.7. Ogolne zasady murowania Scianek dzialowych
5.7.1. Scianki dzialowe o grubosci V4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na glebokos$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
5.7.2. W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomoca kotew stalowych.

5.8. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.8.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na terenu budowy lub prefabrykowane.

5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na terenu budowy.
A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela si¢ zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a
nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.
Nastepnie muruje si¢ cztery lub pig¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie
mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg normy krajowej lub unijne;.
B. Nadproza plytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpigtosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej Y2 cegly (cegly
ulozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegly
utozone na stojaco lub dwie plyty z cegiel ulozonych na rab). Liczba uzytych pretow powinna wynikac z
dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia



5.8.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane s3 na terenu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaré6wno w kierunku podhuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementow zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu
komodrkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowe;j,
W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siggaé co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewngtrzne;j.

5.8.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w Scianach wewngetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z

zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla konstrukeji zelbetowych.

5.8.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komoérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania. Mozna je
montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9. Wymagania jakosciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgsé A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:

5.9.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanych wymiaré6w nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku £50 mm.

5.9.2. Grubosé muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci V4, 2 1 1 elementu
murowego,

- £10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.9.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

e  wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.9.4. Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wicksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza
niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na
glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewngetrzne, na gigbokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.9.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyltki dlugoéci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm dla poszczegblnych odcinkow preta (np. w miejscu odgigeia lub dla hakow),

— +20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchyltki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2.

5.9.6.Prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.



Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogobtem nie wigcej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogobtem nie wigcej niz 20 mm
na calej powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie
wigcej niz jedno na dlugosci
2m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie
wigcej niz dwa na dtugosci 2
m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wigcej niz 6 mm

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wigcej niz 10 mm

poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

ogobtem nie wigcej niz 15
mm na catej dlugosci
budynku

kierunku pionowego na wysokos$ci kondygnacji  |na wysokosci kondygnacji
oraz 20 mm na catej oraz 30 mm na catej
wysokos$ci budynku wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku  |nie wigcej niz 1 mm/m i nie wigcej niz 2 mm/m i

ogobtem nie wigcej niz 30 mm
na catej dhugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogobtem nie wigcej niz 10
mm na catej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogobtem nie wigcej niz 20 mm
na catej dhugosci budynku

Odchylenie przecinajacych
si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢

badania wyrobow i materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany fundamentowe
s zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednia szczegdtowa specyfikacjg techniczng.
6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentdow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych cze¢sci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli
jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu



wykonczeniowego, ale przed podtagczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkoéw
nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — $rednic zbrojenia z doktadnos$cig do 0,5 mm,
— dhugosci catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i
wlasciwego powigzania pretdw z doktadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewngtrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznos$ci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektowa i wymaganiami pkt. 5.11.
niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodo6w przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewngtrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i
porownanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkoSci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wlozonych do sasiednich
otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtoéci tasmg stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkow przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje¢ lica muru z
przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacj¢ lica muru i powierzchni wewngtrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki
elektrycznej.

6.3.5. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
roboét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukeji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoécig do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac



poziomy odcinek muru; w przypadku razacych roéznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) 1 zapisow
w dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegodlnych odcinkow), ktore powinno byé wykonane
tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania prgtow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnica murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wgzowa, a przy budynkach o dlugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch sasiednich muroéw - nalezy
przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$§wit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolna i przymiarem z podziatka
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i niniejsza
specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz
kominkéw, a takze w miarg potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. Tlosci poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukeji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25
cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubos$ci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci $cian w Va Va 1 12 |2 2% |3 3% |4
ceglach

Grubosci Scian w cm 6,5 |12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objgtosci

Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowacé wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
Sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu
stropu do wierzchu nastepnego stropu.



Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest $cianka do spodu nastgpnego stropu.

7.2.7. Shupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci mierzonej po najdhuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypelniaja one wiecej niz polowe grubosci $ciany lub ich objeto$é przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m?

Z powierzchni §cian nie potraca si¢:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wngek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodow kominowych w §cianach wznoszonych lacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia si¢ wymiary:

- dla otwordéw bez oScieznic: w $wietle muru,

- dla otworow, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w swietle
oscieznic,

- dla otworow cyrklastych wedlug wymiarow wpisanych w nie trojkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatlowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow, liczone wedhug projektowanych
wymiaréw w §wietle oScieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania osciezy,
oblicza si¢ w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objg¢tosci wedhug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako
wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej
potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakow oblicza si¢ w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatoéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
obmurowane;j (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia plaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzng poziomg.
Powierzchni¢ rzutu oblicza si¢ w $wietle muroéw lub podciagdéw, na ktorych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje si¢ powierzchni¢ otworow wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewngetrzne czgsci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiodr zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastgpnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.



Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokotly odbiorow czegsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci robdt z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidor koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO
WARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Ceny wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obshigg sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,
stupow, kominow i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworow kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuni¢cie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materialdéw w sposob podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysoko$ci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot



KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji wigzby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podtuzne pitowanie (przetarcie)
drewna okragtego (pni drewnianych). Tarcicg sortuje si¢ wytrzymatosciowo, maszynowo lub wizualnie; zasady
oceny dla kazdego z tych przypadkow podane s3 w odpowiednich normach. Tarcice dzielimy ze wzgledu na
rodzaj drewna (iglaste lisciaste) lub sposob obrobki.

tarcica nieobrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wdtuzne ktody (dwie pozostate ptaszczyzny boczne
pozostaja nieprzetarte),

tarcica obrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wszystkich czterech plaszczyzn.
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:

deski — tarcica iglasta lub lisciasta o grubosci (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwoch pozostatych
wymiarow,

bale — wyrdb drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubosci 50-100 mm i szerokosci rownej
przynajmniej podwojonej grubosci,

belki — wyrob drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokatnym, ktdérego wymiary wynosza od 120x200
do 220x280 mm,

krawedziaki (kantowka) — element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do
175x175 mm,

laty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,

listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32 mm i szerokosci nie wigkszej niz 70 mm,



tarcica podlogowa — produkowana z drewna sosnowego, jodtowego lub §wierkowego i stosowana (maks. gr. 50
mm) do uktadania podtdég w budynkach mieszkalnych, przemystowych lub gospodarczych; jako$¢ tarcicy
podtogowej okresla si¢ na podstawie dwoch klas 11 11, wedtug ktorych drewno moze mie¢ okreslong liczbe wad.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacija projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

b

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne’
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno wedtug nastepujacych norm
panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne — klasy
wytrzymatosci.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz: 12%.
Stosowac¢ drewno klasy C27

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z fbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010



2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materialow

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprze¢tu.

-sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Wykonanie wi¢zby dachowe;j



Montaz elementéw wiezby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty prowadzi¢ z poziomu
ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz 20% dla
konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:
-dla wigzarébw + 2cm w rozstawie
-dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wigzby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementow konstrukcji wigzby dachowej
nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparcia dachu i skorygowac odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby
dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobytkach wysoko$ci60 cm lub na legarach utozonych
wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wigzby dachowej polega na:
-wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespotow konstrukcyjnych,

-doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosow,
wrebow, czopow i otwordw na $ruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyci¢¢ i elementdw polgczen w powtarzalnych elementach konstrukceji wiezby
dachowej nalezy wykonac¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w
prébnym montazu powtarzalny segment wigzby dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostatych
elementéw oraz wykonania w nich zaciosow, wrgbow 1 innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki
odrozniajace go od innych elementow. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby
dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementow.

Poszczegolne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie,
oddzielnie stupy itp. Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed
ustawienie konstrukcji wigzby dachowe;j.

Montaz konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykonywaé po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po
utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola migdzy belkami nie zostaly wypeione przed
przystapieniem do montazu wigzby dachowe;j.

Deskowanie polaci powinno by¢ wykonane z desek o szerokosci 12-18 cm i grubosci zapewniajacej
odpowiednig sztywno$¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przewaznie stosuje si¢ na podktady deski o
grubosci 25-32 mm. Deski nalezy uktada¢ strong dordzeniowa do gory, azeby po ich wyschnieciu w powstatych
zaglebieniach nie zatrzymywata si¢ woda. Deski taczone powinny by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm
przerwy lub na przylge. W obiektach narazonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny by¢ stosowane
deski taczone na wpust. Deski powinny by¢ przymocowane do kazdej krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami.
Wystajace krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych powinny by¢é wyrownane strugiem..
Niewykonanie powyzszej czynnosci moze spowodowac uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spotkac sie
tylko na krokwiach. Szczeliny migdzy deskami nie powinny przekracza¢ 2 mm.



6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Badania

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac¢:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczng

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

¢) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na $cianach.

e) prawidlowos¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacja techniczng

f) stan techniczny i jako$¢ ztgczy elementéw drewnianych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa jest m* wbudowanego drewna.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne oraz spelnione zostaly
wymagania PB. Drewno powinno miec¢ atest jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.  Cenal m® wbudowanej konstrukcji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji
- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnos$é

- prace zabezpieczajgce teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy



PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatos$ci
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.



POKRYCIE DACHOWE
Kod CPV 45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego dachowka ceramiczng w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych dachowka wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2 1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2 2 Rodzaje materiatow



2.2.1.  Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- dachowka ceramiczna z rozbiorki
- faty
- folia wstepnego krycia

- kontrlaty

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

31 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3
3 2 Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢

materiatow i wykonywanych robot oraz bgdg przyjazne dla srodowiska.
4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4

4 2 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialdw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robot 1 wlasciwoscei przewozonych materiatow.

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania
a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos$¢ plaszezyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkladzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Podktady z desek i papy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie powinien spelniaé nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢
wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy
uktadac ,,na pidro” i ,,wpust” lub na przylgg. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa Iub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostalych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek
Podktad z desek pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i
wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych
na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnos$ci podktadu dopuszcza si¢
uktadanie desek na styk,



- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blachg. Przy kryciu blachg
cynkowga lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg
miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp.
podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z dachowki

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z dachowki nalezy przestrzega¢ nastgpujace zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg tatg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetniac¢ nastgpujacych wymagania:
— podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dlugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odleglos¢ pierwszej laty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cmy;
wzdhuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tatg¢ do mocowania gasioréw. Wysokos$¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosi¢:
a) 15 cm przy zaktadach plyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm. —  wzdhuz okapu powinna by¢ przybita
deska o grubosci rownej grubosci tat, — taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, —
podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

56 Podklad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
nastgpujacych wymagan:

- przekroj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju ptyt, ich dtugosci i szerokos$ci zaktadow poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

- platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wigzarow lub dzwigarow
dachowych. Goérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtoéci od lica $ciany, aby plyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza ptatwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.



- w przypadku okapu z rynnami, wzdhiz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

- na platwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,
c) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub

dzwigara) dachowego.

- ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt 5.1,

- rozstaw platwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.

57 Pokrycia z dachowki

Wypoziomowac potacie dachowe przy pomocy listew drewnianych tak aby przeswit miedzy
podtozem a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym. Na krokwiach utozy¢ ekran
dachowy a nastgpnie nabi¢ kontrataty. Na wypoziomowanych potaciach nabi¢ taty w rozstawie zgodnym z
instrukcjg producenta dachowki. Krycie dachowkg zaktadkowa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie oraz wg instrukcji producenta wyrobu. Na styku potaci dachu i kominoéw oraz styku dachu z
murem budynku zamocowa¢ tasmy uszczelniajace

5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1.  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2.  Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.8.3.  Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.



5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

5.9.4.  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kolnierza wpustu.

5.9.5.  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6.  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
b) laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad

szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugoscei,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢



6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z dachowki

a) Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z dachowki przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowg robot jest:

— dlarobot — Krycie dachu dachowka i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8 1 Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu dachéwka stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

82  Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1.  Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg laty kontrolnej o
dhugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

83 Ogo6lne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2.  Odbiodr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.



8.3.3.  Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokotly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

84 Odbiodr pokrycia

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia

8.4.2. Sprawdzenie szczelnosci.

85 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.  Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8 6 Zakonczenie odbioru



8.6.1. Odbioru pokrycia potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Pokrycie dachu

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie pokrycia,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé 3: Stal odporna na korozje.



PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowe;j, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie il lizolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



ROBOTY MONTAZOWE - STOLARKA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, 1 podobnych elementéw



1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostatych elementéw w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostatych elementéw metalowych
- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okres§lenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatdéw wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczego6lnosci PN-B-91000,
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cz¢$¢ §ciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosc¢ i przepuszczalno$é
swiatla. Okno sktada si¢ z oécieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Ofscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma czg$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaso6w ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obroét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata cz¢$¢ $ciany, przepuszcezajaca Swiatto pomigedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.



Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Istniejace okna przeznaczono do wymiany na nowe, drewniane o podziale nawigzujacym do historycznego
wygladu. Zestaw trojszynowy, dwukomorowy. Wspolczynnik przenikania ciepta przyjeto na poziomie 0.9 W/m2
K. Szczegodty wg czescei rysunkowej oraz projektu wykonawczego

Opis prac konserwatorskich:

1. Demontaz skrzydta bramy na czas przeprowadzenia prac konserwatorskich i zalozenie drzwi zastgpczych z
plyty OSB.

2. Usunigcie olejnych przemalowan do drewna przy pomocy past chemicznych do usuwania przemalowan.
3. Uzupetienie ubytkow i zniszczonych fragmentéw flekami z odpowiednio dobranego gatunku drewna.

4. Rekonstrukcja brakujacych i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementéw zdobniczych z
odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem pierwotnego ksztattu profilowania.

5. Uzupetnienie ubytkow drewna kitami na bazie zywic akrylowych lub poliwinylowych z dodatkiem trocin
drewnianych.

6. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi o réznej gradacji (60 — 240).

7. Pomalowanie powierzchni drewna przezroczysta farbg podktadowa, a nastgpnie dwukrotnie lakierobejcg w
kolorze ztoty dab.

8. Wyczyszczenie szyb po przeprowadzonych pracach.
9. Konserwacja metalowej kraty (—pkt. dotyczacy konserwacji metalu).
10. Montaz mosi¢znej klamki wraz z szyldem w miejscu obecnej aluminiowe;.

11. Zawieszenie skrzydta bramy w miejscu ekspozycji.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej), — kazda jednostka tadunkowa Iub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng, —wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz



symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialtdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac
w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentow oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialdéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni¢tych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysokos$¢ legarow powinna wynosi¢
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznos$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Lp. |Rodzaj podtoza w |Rodzaje wyrobow
magazynie

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych

gruntowane |jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone

sposob pakowania

pojedynczo w pakietach  |pojedynczo w paletach
stupkowych

1 2 3 4 5 6 7




1. Podtoze W jedne;j Na progu — W jednej —
warstwie na warstwie na
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w progu
legarach) oécieznicy warstwach do oécieznicy
tacznej wysokosci
2. |Podloze 2 m, drzwi w jednej|Na legarach w W dwoch lub
utwardzone warstwie dwoch lub trzech
trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $§rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostaltych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na $rodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydel byty rownolegte
do podhuzne;j osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesungc¢
wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rodladowym Wyroby nalezy ustawiac
pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty roéwnolegle do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oécieznic,



b) drzwi: — o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na progu oscieznicy,
— 0 wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnig skrzydla, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniac stabilno$¢
i zwartos$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypehienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,
¢) usztywnienie rz¢dow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rz¢déw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujacych,

¢) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaly drzwi. W
przypadku fadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. okna

Warunki przystapienia do robot

- Przed zamoéwieniem okien i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilos¢ i wszystkie wymiary otwordw na
budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Wykonanie robét
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach Iub listwach
- Elementy kotwigce typu Z osadzi¢ w osciezach

- Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub piankg poliuretanowsg
dopuszczong do tego celu swiadectwem ITB

- Zamocowane okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi



- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy nalezy zabezpieczy¢ taSma paroizolacyjng o oporze dyf. Sd = 105m gr. 0,2mm
od wewnatrz oraz ta§mg wiatroizolacyjng o oporze dyf. Sd = 0,004m. od zewnatrz.

5.3 Parapety

Warunki przystapienia do robot:

Parapety wewnetrzne osadza si¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem potaczenia okno-
Sciana od strony pomieszczenia.

Wykonanie robét:

W przypadku gdy plaszczyzna montazowa jest wezsza od szerokosci profilu parapetu wigcej niz 15 cm (parapet
wystaje o 15 cm) nalezy zastosowaé wsporniki katowe. Aby zapewni¢ wystarczajacg stabilnos$¢ parapetu zaleca
si¢ montaz wspornikow co 50 cm, ale minimum dwu wspornikéw na parapet. Parapet umocowany na gladkich
powierzchniach najlepiej wigze si¢ z podtozem za pomocg klejow szybkoschngcych.

5.4 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Warunki przystapienia do robot

- Przed zamowieniem drzwi i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilos¢ i wszystkie wymiary otworéw na budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Wykonanie robét

Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np. tynki) i
podtoga po stronie klatki schodowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowa. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementow kotwiacych i pozostatych czgéci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejsciowych projektu
wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan §cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatlow wykorzystywanych w tych robotach.



6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien
nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczna,

rodzaj oéciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),
zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

mozliwosé¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy oSciezem a odcieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialow i wyrobow
Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materialdéw na budowg: czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnoséci wykonywania robot montazowych z dokumentacija
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

podparcia progu o$cieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oécieznicy (zachowania odstepow migdzy
tacznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny mig¢dzy oknem a oSciezem, ze szczegdélnym zwroceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oScieznicy,

uszczelnienia zewngtrznego i wewngetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
obrébek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegoélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,
jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacija projektows i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dhugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c¢) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oScieznicy i skrzydel - roznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementdow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowoSci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢
lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamknigte skrzydto powinno przylegaé¢ rownomiernie do oécieznicy zapewniajac
szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5.0kna
Odbidr robot
- Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm na
catosci okna.

RézZnice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

3 mm przy dhlugosci przekatnej do 2m;

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

- Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych



sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia

- Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita. Dla robot
malarskich bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.6 STOLARKA DRZWIOWA

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm na
catosci drzwi.

RézZnice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dhugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w$wietle oscieznic, a w przypadku braku oécieznic w swietle zakrywanych otworow.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacjg
okna lub drzwi za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegbtowa) 1 zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takg
Jforme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowsa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczego6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbiorow czgsciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji okué), usungé
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci



Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatlow, narzedzi i sprzetu,
- obshigg sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetoéw zewngtrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e PN-76/B-13200 Wady szkta i wyrobow szklanych. Podzial, nazwy i okreslenia.
e PN-88/B-13203 Szkto. Wilasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.

e PN-EN 1096-(1+4) Szkto w budownictwie. Szkto powlekane. Czgs¢ 1+4.

e PN-EN 12758:2005 Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych
— Opisy wyrobu oraz okreslenie wlasciwosci.

e PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).



— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).



PODBUDOWA Z KRUSZYW

Kod CPV 4411381



1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowg zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych
poszczegodlnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa | Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne famane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasa | pomoc | zasad | pomo |zasad | pomoc
d- -nicza |- c- - -nicza
nicza nicza | nicza [nicza
1 Zawarto$¢ ziarn od2 |od2 |od2 |od2 |od2 |od2 [PN-B-
mniejszych niz 0,075 do do 12 |[do do 12 |do 10 [do 12 [ 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 06714
-15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po | od 0od 30 |od od 30 BN-
pigcio-krotnym 30 do 70 |30 do 70 |- - 64/8931
zageszczeniu metoda I | do do -01 [26]
lub I wg PN-B-04481, |70 70
%
6 Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnoé¢ catkowita




po pelnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz | 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnos¢ czgsciowa PN-B-
po 1/5 pelnej liczby 06714
obrotéw, nie wiecej niz_| 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), |2,5 (4 3 5 6 8 PN-B-
nie wigcej niz 06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornosg, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wi¢cej
niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy lacznie, % (m/m), -37[10]
nie wigcej niz PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniuna |1 1 1 1 2 4 06714
SOs, %(m/m), nie -28 [9]
wiecej niz
11 | Wskaznik no$nosci Wnos
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is | 80 60 80 60 80 60 PN-S-
> 1,00 120 |- 120 |- 120 |- 06102
b) przy zageszczeniu Is [21]
> 1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajaca stosuje si¢:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje si¢:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.



4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dss <5 (1)
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajacag lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wlasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso

Og <12 ©)
w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
O - umowna srednica poréw geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na

geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpne;j
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rOwnomiernie



wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno§¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.
6. kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czg¢stotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dzialce przy-padajaca
roboczej na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszczenie podbudowy



Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu £> do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£

Ey < 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Czg¢stotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoséciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza



Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6znic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modul odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptyta o

wskazniku | zaggszczenia | sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

Whos i€ Is nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia E>
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtorne
zaggszezenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy begdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:



D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy

1.
2.

NNk W

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metoda bromowsg

Kruszywa mineralne. Badania.
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania.
bebnie Los Angeles

Oznaczanie zawartosci
Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztaltu ziarn
Oznaczanie wilgotnosci
Oznaczanie nasigkliwos$ci
Oznaczanie mrozoodpornosci
Oznaczanie zawartosSci
Oznaczanie zawartosci siarki
Oznaczanie rozpadu

Oznaczanie rozpadu

Oznaczanie $cieralno$ci w

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i

drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia

kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnoS$ci nawierzchni

planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych

ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Kod CPV 4411381



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z kostki betonowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Do wykonania chodnika nalezy stosowa¢ kostke betonowa zaakceptowang przez stuzby konserwatorskie.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke i do wypeknienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania
spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [6].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

[11].

2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 10

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika



Wykonawca przystgpujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: — betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej, —
ubijakéw recznych lub mechanicznych, — wibratoréw plytowych, — drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kostki

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke przewozi si¢ na paletach.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.

Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,, Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza”.

5.3. Warstwa odsaczajaca

Warunki wykonania warstwy odsaczajacej podano w ST ,,Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych”.

5.4. Podsypka

Mozna stosowaé nastepujace rodzaje podsypki: — podsypke cementowo-zwirowa, — podsypke cementowo-
piaskowa, — podsypke zwirowa lub piaskows. Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci
optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +50 C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do
+50 C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym

przewodniku ciepta. Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢é wymienione
na cate.

5.6. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje wypetniania spoin:
— zaprawg cementowo-piaskowa, — piaskiem.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypehlionych zaprawa cementowo-piaskowa po ich wykonaniu, nalezy pokry¢
warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Chodnik
z kostki o spoinach wypelnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku zaraz po ich wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot



Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy
chodnika z kostki i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowac:

a) badania wlasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy wykonywac nastgpujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla: — glebokosci
koryta: — o szerokosci do 3 m: + 1 ¢cm, — o szerokosci powyzej 3 m: = 2 cm, — szerokos$ci koryta: + 5 cm.

b) sprawdzenie warstwy odsaczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagan
zawartych w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajagce”,

¢) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych i poréwnaniu
z dokumentacjg projektows,

d) sprawdzenie ulozenia chodnika z kostki,

e) sprawdzenie wypelnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i
zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Réwnos¢ chodnika sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomigdzy nawierzchnig chodnika i przytozona
trzymetrowg tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki obejmuje: — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, —
dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania, — wykonanie koryta, — ew. wykonanie warstwy odsgczajace;j,
— przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem, — utozenie
chodnika z kostki z wypetnieniem spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, — pielegnacje chodnika,

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw 11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie.






